Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr /INZ/___ /2012
zawarta w dniu .2012 r. w Piekarach Slgskich

pomiedzy:

GPW INZYNIERIA Sp. z o. 0. z siedzibg w Piekarach Slgskich, ul. Rozalki 1, 41 — 948
Piekary Slaskie, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000369944
w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschdd w Katowicach, NIP 954-271-32-09, REGON
241744604, kapitat zaktadowy w wysokosci 200 000,00 zt (wptacony w catosci), ktérg
reprezentuje

z jednej strony:

a
............................................................ ZSiedzibg W ...,
wpisanym do ..., pod NUMErEM .....ccviiiiiiiiiieiieieeiaenans przez
.......................................... , posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej NIP
.......................... ,REGON .............ccciiiiiiiii iy, kapitat zaktadowy w wysokoSci
........................................... , reprezentowanym przez
SO EURR PP
PP PR SPOPPRRRR

zwanym dalej w tekécie niniejszej umowy ,,Wykonawcga”,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
kompleksowo przedmiot umowy, ktory stanowi:

,,Modernizacja kolektora sciekéw komunalnych wzdtuz ul. Wodociagi
na terenie Osiedla Mieszkaniowego SUW Maczki”

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze ztozong przez Wykonawce Ofertg
(stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy), Czescig techniczng (stanowigcg Zatgcznik nr 2 do
Umowy), Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym Zatacznik nr 3 do
Umowy), wizja lokalng, z nalezytg starannoscig, zasadami wiedzy technicznej
i wymogami zawartymi w przepisach, w szczegolnosci w ustawie Prawo Budowlane (Dz.
U. 2010, nr 243, poz. 1623 t.J.), wraz z przepisami wykonawczymi, ustawie o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881).



3. Wykonawca zabezpieczy budowe przed kradziezg, pod wzgledem bhp i ppoz. oraz wszystkie
miejsca  wykonywania robot oraz miejsca sktadowania materialdbw  zgodnie
Z przepisami — na swoj koszt.

4. Wykonawca jako wytwérca odpadédw powstalych podczas realizacji Umowy jest
zobowigzany i odpowiedzialny do utylizacji odpadow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Uzyskany z demontazu ztom stanowi wiasnos¢ Inwestora.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2012 r.

§3

1. Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wszelkie dostarczone materialty budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych
w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu niezbedne atesty, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostale dokumenty stwierdzajgce jakosé
zastosowanych materiatdbw budowlanych, dopuszczajgcych do stosowania ich
w budownictwie.

3. Wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca.

§4

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie do 20% zamowienia Podwykonawcy, o czym jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce,
ktéremu powierzy wykonywanie zadan w swoim imieniu.

3. W przypadku powstania sporu o zaptate pomiedzy Wykonawcg a jego Podwykonawca,
Zamawiajgcy do czasu rozstrzygniecia sporu zabezpieczy kwote sporng
na wyodrebnionym rachunku bankowym.

§5

1. Wykonawca otrzyma, za prawidtowo wykonany przedmiot Umowy, szacunkowe
wynagrodzenie, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy w wysokosci:
netto: ........ccocviiiiiinins zh (stownie: ......cooeiiiiii, z).

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze ostateczne rozliczenie Umowy nastgpi kosztorysem
powykonawczym na podstawie ksigzki obmiaréw.

3. Do wyzej wymienionej wartosci netto zostanie naliczony podatek VAT zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6

1. Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy, wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wartosci umowy netto, to jest:
.......................... zt, wformie ...l



10.

11.

12.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. ...l zt zostanie
zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia tj. ...................... z} zostanie zatrzymane jako
kaucja gwarancyjna i bedzie zwolniona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu ostatecznego gwarancyjnego odbioru robot.

§7

Przekazanie terenu budowy, odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiér
koncowy robdét odbywaé sie bedzie w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Przedstawiciela Inwestora oraz Przedstawiciela Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1. Informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o0 terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca zaniecha tego
powiadomienia, bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania jakosci robdt, a nastepnie przywrécenia obiektu
do stanu wiasciwego na witasny koszt;

2.2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia catosci lub czesci obiektu — bez
wzgledu na przyczyne, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu wilasciwego
na wiasny koszt;

2.3. Informowania Zamawiajagcego o postepie robot, zakresie robét w toku -
na kazdorazowe zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci do odbioru (po uprzednim
uzyskaniu potwierdzenia gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego) co najmniej 14 dni przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do dokonania odbioru wykonanych robd6t w terminie

do 14 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wykonawca razem ze zgtoszeniem gotowoséci do odbioru przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, zgodnie z Cze$cig techniczng (Zatgcznikiem
nr 2 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie dostarczy razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kompletnej
dokumentacji powykonawczej, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego robaot.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru robot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru do czasu usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego robot, potwierdzajgcego wykonanie catosci przedmiotu umowy
zgodnie z Umowg, bez wad, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad — date
usuniecia wad, potwierdzong protokotem usunigcia wad.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny w terminie do 7 dni przed
uptywem terminu gwaranciji ustalonego w Umowie.

Przeglady gwarancyjne bedg nastepowa¢ w Il kwartale kazdego roku obowigzywania
gwaranciji.



§8

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 Umowy zostanie wyptacone
na podstawie faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego,
stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umowa, bez wad.

. Termin zapfaty za realizacje przedmiotu umowy nastgpi po odbiorze robdt (zgodnie
z § 6 Umowy) w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji na rzecz
0so6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy przekaze wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktury na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze.

. Strony upowazniajg sie wzajemnie do odbioru faktur bez podpisu.

§9

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w formie odszkodowania na ogdlnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 10% wartosci Umowy

brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowna:

3.1. za opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci Umowy
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

3.2. za opdbznienia w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie
gwaranciji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci Umowy brutto za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

. Jezeli kary umowne nie pokryjg zaistniatej szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac

odszkodowania uzupetniajgcego.

. Strony Umowy uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo pomniejszy¢ fakture Wykonawcy

0 bezspornie naliczone kary.

§ 10

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu

do wykonania w przypadku:

1.1. nie przystgpienia do robo6t w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu
budowy, lub

1.2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, lub

1.3. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, lub

1.4. nie kontynuowania robo6t, bez uzasadnionej przyczyny.

. Ponadto kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy w innych

przypadkach, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

§11

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Strony
przystgpig do inwentaryzacji robét wg. stanu na dzien odstgpienia od Umowy.



N

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane

bezusterkowo przez Wykonawce do daty odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT wystawionej na podstawie inwentaryzacji robét oraz
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Udokumentowane koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§12

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wstrzymac realizacje Umowy.

W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wstrzyma¢ wszelkie Swiadczenia
na terenie budowy, za wyjgtkiem grozgcych niepowetowanymi stratami dla
Zamawiajgcego oraz przekazaé teren budowy Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od daty wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, Strony
przystgpig do inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien wstrzymania realizacji Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do uregulowania zaptaty za roboty wykonane
bezusterkowo do czasu wstrzymania lub odstgpienia od Umowy, bez prawa zgdania
przez Wykonawce utraconych zyskow.

§13
Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji jakosci liczgc od dnia
odbioru robot, potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Umowg, bez wad.

. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych przez

Zamawiajgcego wad i usterek w ciggu 7 dni od zgtoszenia. Nie przystgpienie Wykonawcy
do usuniecia wad, upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego wykonania robot na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca najpézniej w dniu odbioru koncowego wystawi dokument gwarancyjny
okreslajgcy zakres gwarancji, warunki, tryb i sposob usuniecia usterek w okresie
gwaranciji.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§14

Zamawiajgcy zapewni nadzor nad zadaniem.

Wykonawca zapewni Kierownika Robaot.

Strony postanawiajg, ze zmiana o0séb petnigcych obowigzki Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Robét nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie wzajemnego
pisemnego powiadomienia.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie
odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

1.

§ 16

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron, wyrazonej
na pismie w formie aneksu do Umowy.



. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowieh do Umowy niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika =z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy.

. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia nawet, jezeli nie przewidziat
wszystkich niezbednych kosztow, do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu

umowy.
§17

Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej Umowy, Strony oddajg pod rozstrzygniecie
sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych Zamawiajgcy
otrzymuje dwa, a Wykonawca jeden.

Zatgczniki:

— Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;
— Zatgcznik nr 2 — Czesc techniczna;
— Zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



o Zatacznik nr 2 do Umowy
CZESC TECHNICZNA

dla zadania pn:

,,Modernizacja kolektora sciekow komunalnych wzdtuz ul. Wodociagi na terenie
Osiedla Mieszkaniowego SUW Maczki”

I. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1. Wykonanie renowacji kolektora betonowego Dn 300mm, metoda rekawa:
a) odcinek kolektora od studni k — 1 do k — 13, Dn300mm, betonowy, dlugosci:
419,8mb.
— 0 sztywnosci SN nie mniejszej niz 2.
b) odcinek kolektora od S — 26 do S — 27 Dn 300mm, betonowy, dtugosci: 30,30mb.
— 0 sztywnosci SN nie mniejszej niz 2.
2. Punktowe naprawy metodg PACKER - ow: uszkodzonej kanalizacji Dn 300
(kamionka) w miejscach stwierdzonych podczas przeswietlenia:
a) odcinek kolektora od S — 27 do S — 28 (na terenie oczyszczalni Sciekdw),
Dn 300mm, kamionka dtugosci: 50,40mb.
— 21 sztuk PACKER — 6w, dtugosci do 0,5m, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2.

UWAGA! — w odlegtosci 2,10m od studni S — 28 w kierunku na S — 27 podczas inspekcji
stwierdzono przechodzgca prostopadle do osi kanatu rure (niezidentyfikowang).

Sugeruje sie wymiane kanalizacji na odcinku 2,5 do 3mb na nowy (rozkopem) lub wykonanie
punktowej naprawy PACKER dtugosci od 0,5 do 1,0m, sztywnos$¢ SN 4.

3. Naprawa odcinkéw kolektora kamionkowego Dn 200mm metodg PACKER — éw:
a) od studni k —13 do k — 14, Dn 200mm kamionka, dtugosci: 14,50 mb.
— 1 sztuka PACKER, dtugosci 0,5 — 1,0m, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2.
b) od studni k — 15 do k — 16, Dn 200mm kamionka, dtugosci:30,30 mb.
— 1 sztuka PACKER, dtugosci 0,5 — 1,0m, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2.
4. Wykonanie nowego odcinka kolektora Dn 200mm ca 8,0mb z PVC SN 4 (po $ladzie
istniejgcego) — rozkopem:

Stan istniejgcy: odcinek kolektora od k — 16 do k — 17, wykonany podwadjnie 2x Dn 150mm,
stalowy, dtugosci: 7,10mb (pomiedzy studniami).

5. Punktowe naprawy metodg PACKER — 6w uszkodzonej kanalizacji Dn 200 (kamionka)

w miejscach stwierdzonych podczas przeswietlenia:

a) odcinek kolektora od k — 17 do k — 18, Dn 200mm, kamionka, dtugosci: 32,90 mb.
— 1sztuka PACKER, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2, dtugosci do 0,5 m.

b) odcinek kolektora od k — 18 do k — 19, Dn 200mm, kamionka dtugosci: 32,10 mb.
— 4 sztuki PACKER, o sztywnosci SN 4, dtugosci do 0,5 m.

c) odcinek kolektora od k — 19 do k — 20, Dn 200mm, kamionka, dtugosci: 49,10 mb.
— 3 sztuki PACKER, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2, dtugosci do 0,5m.

d) odcinek kolektora od k — 20 do k — 21, Dn 200mm, kamionka, dtugosci 51,50 mb.
— 3 sztuki PACKER, o sztywnosci SN 4, dtugosci do 0,5 m.

e) odcinek kolektora od k — 21 do k — 22, Dn 200mm, kamionka, dtugosci 22,80 mb.
— 1 sztuka PACKER, o sztywnosci SN nie mniejszej niz 2, dlugosci do 0,5m.



Roboty naprawcze prowadzone beda na czynnym kanale.

II. Po wykonaniu robét naprawczych Zamawiajgcy wymaga:
1) Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egz. i na nosniku
elektronicznym w 2 egz.
2) Inspekcji TV — po wykonaniu catosci zadania wraz z Raportem pomiaru spadkow sieci
kanalizacyjnej, w wersji papierowej w 2 egz. i na no$niku elektronicznym w 2 egz.
3) Do dokumentacji powykonawczej na wykonany zakres robot nalezy dotgczyé:
a) deklaracje zgodnosci;
b) aprobaty techniczne;
c) atesty;
d) certyfikaty na zabudowane materiaty.
IIl. Zamawiajgcy udostepni opracowania:
1) ,Raport poinspekcyjny sieci kanalizacji SUW Maczki” opracowany w lipcu 2011 r. przez
ON — SERVICE Sp. z 0.0. Trzebinia.
2) Dokumentacja geodezyjna i inwentaryzacyjna wraz z kartami inwentaryzacyjnymi
studni oraz z naniesieniem na zasoby Urzedu Miasta Sosnowiec opracowana w lipcu
2011 r. przez ON — SERVICE Sp. z 0.0. Trzebinia.

(DOTYCZY STUDNI OD K —1 DO K —24)
3) ,Raport poinspekcyjny sieci kanalizacji. SUW Maczki” opracowany w lipcu 2010 r.

przez UNIMARK Sp. z 0.0. Wadowice.
4) ,Operat pomiarowy inwentaryzacja kanalizacji” wykonany w lipcu 2010 r. przez
uprawnionego geodete z kartami inwentaryzacyjnymi studzienek i mapa syt — wys.
w skali 1:1000 z wrysowanym przebiegiem kanalizacji poddanej inspekcji TV.
(DOTYCZY STUDNIOD S - 26 DO S - 28)



