Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA nr /INZ/____ /2012
zawarta w dniu .2012 r. w Piekarach Slgskich

pomiedzy:

GPW INZYNIERIA Sp. z 0. 0. z siedzibg w Piekarach Slgskich, ul. Rozalki 1, 41 — 948
Piekary Slgskie, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000369944
w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschdéd w Katowicach, NIP 954-271-32-09, REGON
241744604, kapitat zaktadowy w wysokosci 200 000,00 zt (wptacony w catosci), ktérg
reprezentuje

z jednej strony:

a

............................................................ ZSiedzibg W ..o,
wpisanym do ... pod nuMerem .........ccoiiiiiiiiiiiieen, przez
.......................................... , posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej NIP
.......................... , REGON .............coeiiiiiiii iy, kapitat zaktadowy w wysokoSci
........................................... , reprezentowanym przez:
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zwanym dalej w tekécie niniejszej umowy ,,Wykonawcga”,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac

kompleksowo przedmiot umowy, ktory stanowi:

»Modernizacja wodociggu stalowego DN 600 Czeladz — Brzeziny — wykonanie

wewnetrznej wyktadziny cementowej rurociggu”



2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze ztozong przez Wykonawce Ofertg
(stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy), Czescig techniczng (stanowigcg Zatacznik nr 2
do Umowy, z nalezytg starannoscig, zasadami wiedzy technicznej i wymogami
zawartymi w przepisach, w szczegolnosci w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2010, nr
243, poz. 1623 t.j.), wraz z przepisami wykonawczymi, ustawie o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881), ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2006, nr 123, poz. 858 t.j.), ustawie o odpadach (Dz. U.
2001, nr 62, poz. 628 t.j.).

3. Wykonawca zabezpieczy budowe przed kradziezg, pod wzgledem bhp i ppoz. oraz
wszystkie miejsca wykonywania robot oraz miejsca skfadowania materiatow zgodnie
Z przepisami — na swoj koszt.

4. Wykonawca jako wytworca odpaddéw powstatych podczas realizacji Umowy jest
zobowigzany do utylizacji odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Uzyskany

z demontazu ztom stanowi witasnos$¢ Inwestora..

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2012 r.
§3

1. Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikite na tym terenie.

2. Wszelkie dostarczone materiaty budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych
w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu niezbedne atesty, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodno$ci,
certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatébw budowlanych, dopuszczajgcych do kontaktu z wodg pitng
oraz do stosowania ich w budownictwie.

3. Wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca.

§4

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie do 20% zamowienia Podwykonawcy, o czym
jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce,

ktoremu powierzy wykonywanie zadan w swoim imieniu.



W przypadku powstania sporu o zaptate pomiedzy Wykonawcg a jego Podwykonawcy,
Zamawiajgcy do czasu rozstrzygniecia sporu zabezpieczy kwote sporng

na wyodrebnionym rachunku bankowym.

§5

Wykonawca otrzyma za prawidtowo wykonany przedmiot Umowy, szacunkowe
wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy w wysokosci:

(1= 1o zti.

stownie: .....cocviiiiiiiiiiiiiie ztl.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ostateczne rozliczenie umowy nastgpi kosztorysem
powykonawczym.

Do wyzej wymienionej wartosci netto zostanie naliczony podatek VAT zgodny

Z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

§6

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, to jest: ... zt, w formie
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. ..............ooeiiin z} zostanie
zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego.

Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia tj. ...................... zt zostanie zatrzymane jako
kaucja gwarancyjna i bedzie zwolniona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty podpisania

bezusterkowego protokotu ostatecznego gwarancyjnego odbioru roboét.

§7

Przekazanie terenu budowy, odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbior
koncowy robot odbywaé sie bedzie w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Przedstawiciela Inwestora oraz Przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1. Informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o0 terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca zaniecha tego
powiadomienia, bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania jakosci robot, a nastepnie przywrdécenia obiektu
do stanu wlasciwego na wiasny koszt;

2.2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia catosci lub czesci obiektu — bez
wzgledu na przyczyne, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu wiasciwego

na wtasny koszt;



10.
11.

12.

13.

2.3. Informowania Zamawiajgcego o0 postepie robot, zakresie robét w toku -
na kazdorazowe zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci do odbioru (po uprzednim

uzyskaniu potwierdzenia gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego) co najmniej 14 dni przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu

Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania odbioru wykonanych roboét w terminie

do 14 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wykonawca razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru przekaze Zamawiajgcemu

kompletng dokumentacje powykonawcza, zgodnie z Czescig techniczng (Zatgcznikiem

nr 2 do Umowy) oraz kosztorys powykonawczy .

Jezeli Wykonawca nie dostarczy razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kosztorysu

powykonawczego i/lub kompletnej dokumentacji powykonawczej, to Zamawiajgcy moze

odmowic odbioru koncowego robaot.

Strony postanawiajg ze dostarczony do Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy

zostanie zatwierdzony przez stuzby techniczne Inwestora, tj. GPW S.A.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru robot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze

odmowié odbioru do czasu usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania protokotu

odbioru koncowego robét, potwierdzajgcego wykonanie catosci przedmiotu umowy

zgodnie z Umowg, bez wad, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad — date

usuniecia wad, potwierdzong protokotem usuniecia wad.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny w terminie do 7 dni przed

uptywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

Przeglady gwarancyjne bedg nastepowa¢ w Il kwartale kazdego roku obowigzywania

gwarancji.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 zostanie wyptacone na podstawie
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru korncowego i w oparciu
o zatwierdzony przez stuzby techniczne Inwestora, t. GPW S.A, kosztorysu
powykonawczego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z Umowa, bez wad.



Termin zaptaty za realizacje przedmiotu umowy nastgpi po odbiorze robét (zgodnie
z § 6 Umowy) w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktury na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze.

Strony upowazniajg sie wzajemnie do odbioru faktur bez podpisu.

§9

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w formie odszkodowania na ogodinych zasadach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci Umowy

brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowna:

3.1. za opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci Umowy
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

3.2. za opodznienia w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci Umowy brutto za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Jezeli kary umowne nie pokryjg zaistniatej szkody, Zamawiajgcy ma prawo zagdac

odszkodowania uzupetniajgcego.

Strony Umowy uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo pomniejszy¢ fakture Wykonawcy

0 bezspornie naliczone kary.
§ 10

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu

do wykonania w przypadku:

1.1. nie przystgpienia do robot w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu
budowy, lub

1.2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, lub

1.3. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, lub

1.4. nie kontynuowania robot, bez uzasadnionej przyczyny.

Ponadto kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy w innych

przypadkach, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.



§11

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strony
przystgpig do inwentaryzacji robét wg. stanu na dzien odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do =zapfaty wynagrodzenia za roboty wykonane
bezusterkowo przez Wykonawce do daty odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT wystawionej na podstawie inwentaryzacji robét oraz
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Udokumentowane koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,

ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.
§12

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wstrzymac realizacje Umowy.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wstrzymacé wszelkie $wiadczenia
na terenie budowy, za wyjgtkiem grozgcych niepowetowanymi stratami dla

Zamawiajgcego oraz przekazaé teren budowy Zamawiajgcemu.

. W terminie 7 dni od daty wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, Strony

przystapig do inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzieh wstrzymania realizacji Umowy.
Zamawiajgcy jest obowigzany do uregulowania zaptaty za roboty wykonane
bezusterkowo do czasu wstrzymania lub odstgpienia od Umowy, bez prawa zgdania
przez Wykonawce utraconych zyskow.

§13
Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji jakosci liczac od dnia
odbioru robdt, potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Umowag, bez wad.
W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego wad i usterek w ciggu 7 dni od zgtoszenia. Nie przystgpienie Wykonawcy
do usuniecia wad, upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego wykonania robdt na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca najpozniej w dniu odbioru koncowego wystawi dokument gwarancyjny
okreslajgcy zakres gwarancji, warunki, tryb i sposob usuniecia usterek w okresie
gwarancji.
Niezaleznie od uprawnieh z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.



§14

Zamawiajgcy zapewni nadzér nad zadaniem.

Wykonawca zapewni Kierownika Robot.

Strony postanawiaja, ze zmiana o0sOb petnigcych obowigzki Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Robét nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie wzajemnego

pisemnego powiadomienia.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie

odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgoda Stron, wyrazonej
na pismie w formie aneksu do Umowy.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do Umowy niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Zze koniecznosc
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet, jezeli nie przewidziat

wszystkich niezbednych kosztow, do przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu
umowy.
§17

Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej Umowy, Strony oddajg pod rozstrzygniecie

sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych Zamawiajgcy

otrzymuje dwa, a Wykonawca jeden.

Zatgczniki:

— Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;

— Zalgcznik nr 2 — Cze$¢ techniczna;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



1.

2.

Zatacznik nr 2 do Umowy
Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie modernizacji Bezwykopowej
wodociggu stalowego DN 600 Czeladz — Brzeziny od ul. Niwy do ul. Sadowej
(odcinek W13 do W14 wg. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 2.1.1.)
na diugosci 395,1 mb.

1.2. Modernizacja wodociggu bedzie polega¢ na dokonaniu oczyszczenia
wewnetrznej powierzchni rurociggu oraz wykonaniu wewnetrznej wykfadziny
cementowej metodg odsrodkowa.

1.3. Celem zadania jest uzyskanie poprawy parametrow jakosciowych przesytanej
wody, poprawa wilasnosci hydraulicznych rurociggu oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wewnetrznych $cian przewodu.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Wymagania dotyczgce spraw formalno — prawnych.

2.1.1. Prace nalezy wykona¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
nr WBIA.7351 — 700/06 z dnia 10.08.2006 wydanej przez Staroste
Bedzinskiego i dokumentacji projektowej dla zadania ,Wodocigg DN 600
Czeladz — Brzeziny” opracowanej przez konsorcjum firm: ARKADA Maciej
Gawet i Pracownia Projektowa POLPROJEKT.

2.1.2. Do dnia 19.12.2009 r. zostalty wykonane prace objete ww. pozwoleniem
na budowe i dokumentacjg projektowg na odcinkach W1 — W13 oraz
W14 — W39.

2.1.3. W przypadku utraty waznosci, do czasu rozpoczecia robét, uzgodnien
z wiascicielami terenu, urzadzen i instalacji itp. na Wykonawcy spoczywa
obowigzek dokonania ponownych uzgodnien.

2.1.4. Zamawiajgcy uzyska zgode projektanta na nieistotne odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego polegajgce na zmianie
technologii wykonania renowacji bezwykopowej na odcinku W13 — W14,
z technologii wprowadzenia do wodociggu DN 600 rekawa elastycznego,
na wykonanie wewnetrznej wyktadziny cementowej wodociggu DN 600.

2.1.5. Wykonawca zapewni petnienie obowigzkéw Kierownika Robdét przez
osobe z wilasciwymi uprawnieniami budowlanymi oraz dostarczy
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw umozliwiajgcych ustanowienie
osoby petnigcej obowigzki Kierownika Robot przed organami nadzoru
budowlanego.

2.1.6. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. Kierownik Robét
jest zobowigzany do biezgcego prowadzenia Dziennika Budowy.

2.1.7. Zamawiajgcy zapewni petnienie obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego przez osobe posiadajgcg witasciwe uprawnienia
budowlane.

2.1.8. Wykonawca uzyska niezbedne zgody i umowy na wejscie w teren
i poniesienie zwigzane z tym optaty.

2.1.9. W przypadku kolizji prowadzonych roboét z istniejgcg zielenig Wykonawca
uzyska niezbedne zgody i decyzje administracyjne na usuniecie zieleni.



2.1.10. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, w miare posiadanych mozliwosci,
miejsca odptatnego poboru wody dla wykonywania czynnosci
technologicznych i przeprowadzenia prob oraz ptukania.

2.1.11.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.1.12. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi i przedstawi

do akceptacji Zamawiajgcego projekt organizacji i technologii robét
uwzgledniajgcy zatozenia przyjete w umowie na wykonanie robét oraz
w niniejszej czesci technicznej. W projekcie organizacji robot Wykonawca
winien miedzy innymi uwzglednic: szczegotowg lokalizacje planowanych
wykopow technologicznych oraz drég montazowych i dojazdowych,
schemat stanowiska roboczego, wykaz sprzetu oraz sposéb
zabezpieczenia wykopdw, majgc na uwadze swoje mozliwosci i potrzeby
oraz istniejgce warunki terenowe.

2.1.13. Wykonawca przez caly czas prowadzenia robdt, zobowigzany jest
zapewni¢ ciggta dostawe wody dla odbiorcow  zasilanych
z przebudowywanego wodociggu, z zachowaniem dotychczasowych
parametrow dostawy.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

2.2.1. Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonac
wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy:

2.2.1.1. Przygotowac zaplecze budowy.

2.2.1.2. Zapewni¢ zasilanie placu budowy w niezbedne media.

2.2.1.3. Zapewni¢ petnienie obowigzkéw Kierownika Robot przez osobe
z wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi.

2.2.1.4. Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob
postronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz prowadzic¢
roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

2.2.1.5. Zapewni¢ porzadek na terenie budowy, bezpieczne korzystanie
z terenu przylegajgcego do terenu budowy oraz utrzymanie budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2.2.1.6. ZabezpieczyC obce instalacje i urzgdzenia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu prze ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie prowadzenia robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
Zlecenie nadzoréw branzowych i poniesienie zwigzanych z tym
kosztow. Wszystkie prace w miejscach Kkolizji z instalacjami
i urzgdzeniami obcymi nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawicieli wiascicieli instalacji i urzgdzeh. W przypadku kolizji
z urzadzeniami nie wykazanymi w dokumentacji projektowej,
do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie z wiascicielem
urzgdzenia, sposobu rozwigzania kolizji.

2.2.1.7. Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng budowy.

2.2.1.8. Zafatwi¢ wszelkie formalnosci zwigzane z niezbednym zajeciem
pasa drogowego i ponies¢ zwigzane z tym opfaty. W razie
koniecznosci nalezy opracowac projekt tymczasowej organizaciji
ruchu drogowego oraz projekt odtworzenia nawierzchni.



2.2.1.9.

Wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu drogowego.

2.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia catkowitej odpowiedzialnos$ci
od nastepstw i skutkéw prowadzonych robét a szczegdlnosci w zakresie:

2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.

2.2.2.6.

2.2.2.7.

Organizaciji i wykonywania robét budowlanych.
Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich.
Ochrony $rodowiska.
Warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunkéw bezpieczehAstwa ruchu drogowego zwigzanego
z budowg

Warunkoéw bezpieczenstwa zwigzanego z tymczasowg organizacjg
ruchu drogowego.

Zabezpieczenia wykopdéw i placu budowy przed dostepem osob
trzecich.

2.3. Wymagania dotyczgce modernizowanej sieci wodociggowej.

2.3.1. Wymagania dla robét przygotowawczych i odtworzeniowych:

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.3.
2.3.1.4.

2.3.1.5.

2.3.1.6.

2.3.1.7.

2.3.1.8.

2.3.1.9.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw technologicznych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania
i zabezpieczenia urzgdzen poziemnych.

Wykopy na terenach zielonych nalezy wykonywaé jako
szerokoprzestrzenne, wykopy na terenach zabudowanych i w pasie
drogowym nalezy wykonywac¢ o scianach pionowych z umocnieniem
szalunkami o odpowiedniej nosnosci.

Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowac.
Nalezy zapewnic oswietlenie ostrzegawcze wykopdéw
zlokalizowanych w pasie drogowym.

Wszystkie prace zwigzane z wytgczeniem i wigczeniem rurociggu
zostang wykonane przy udziale stuzb eksploatacyjnych
Zamawiajgcego.

Odwodnienia wodociggu nalezy wykonaé poprzez istniejgce
wypusty. Jezeli potozenie rurociggu bedzie uniemozliwiato
grawitacyjny odptyw wody nalezy dokonaé wcinek
w zlokalizowanych najnizszych punktach rurociggu i wypompowac
wode.

Otwory technologiczne (wejscia do rurociggu) nalezy wykonac
poprzez wypalenie potcylindrycznych okien o dtugosci ok.1,2 m.

Po wykonaniu robét zasadniczych opisanych ponizej w punktach
2.3.2 i 2.3.3. nalezy zaspawac otwory technologiczne i wykonac
zewnetrzng izolacje antykorozyjna.

Wykopy usytuowane poza pasem drogowym nalezy zasypac
piaskiem na catej szerokosci wykopu do wysokosci min. 30 cm
powyzej wodociggu, w pozostatej czesci gruntem rodzimym,
z warstwowym zageszczeniem do wskaznika zageszczenia



2.3.1.10.

2.3.1.11.

Is >=0,95. Zasypke wykopow usytuowanych w pasie drogowym
nalezy wykonac piaskiem na catej szerokosci i gtebokosci wykopu
z warstwowym zageszczeniem gruntu zgodnie z normg PN — S —
02205:1998.

Po wykonaniu zasypki wykopow teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni lub odtworzeniem
warstwy humusu zdjetej przed rozpoczeciem robot ziemnych.
Wykonawca, przez caty czas prowadzenia robot, zobowigzany jest
zapewni¢ ciggta dostawe wody dla odbiorcéw zasilanych
z przebudowywanego wodociggu, z zachowaniem
dotychczasowych parametrow dostawy. W przypadku braku
mozliwosci dostawy wody z przebudowywanego wodociggu
Wykonawca na wiasny koszt zapewni dostawe wody dla odbiorcow
beczkowozami na czas przerwy wynikajgcej z prowadzonych robot.

2.3.2. Wymagania dla wykonania czyszczenia rurociggu:

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

2.3.2.4.

2.3.2.5.

Czyszczenie rurociggu nalezy wykona¢ metoda hydrodynamiczng
agregatem cisnieniowo-wodnym o cisnieniu roboczym ok. 1000 bar.
Wysokosci  cisnienia  nalezy  ustali¢  indywidualnie  dla
poszczegdlnych odcinkéw rurociggu w zaleznosci od stopnia
i rodzaju zanieczyszczen.

Rurocigg po czyszczeniu powinien by¢é wolny od wszystkich
inkrustacji, produktéw korozji, luznych czesci warstw izolacji
wewnetrznej i innych zanieczyszczen, ktére moga utrudniac dobry
kontakt rury z wyktadzing. Wewnetrzna powierzchnia rury powinna
by¢ roéwniez wolna od nierébwnosci przekraczajgcych 50%
planowanej grubosci wykfadziny cementowe;j.

Po dokonanym czyszczeniu poszczegdlnych odcinkdw rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z rejestracjg na nosniku
elektronicznym celem sprawdzenia skutecznosci i jakosci
wykonanych robdét.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci otwory technologiczne nalezy
zabezpieczy¢ przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Odsgczone odpady powstate po czyszczeniu rurociggu powinny
zostac przekazane do utylizacji przez koncesjonowany podmiot.

2.3.3. Wymagania dla wykonania wewnetrznej wykfadziny cementowej
rurociggu:

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

Wykonanie wewnetrznej wyktadziny cementowej nalezy wykonaé
metodg odsrodkowg zgodnie z normg PN 92/H — 74108.

Do przygotowania zaprawy cementowej nalezy zastosowac¢ cement
portlandzki klasy 42,5N oraz piasek kwarcowy o sktadzie
granulometrycznym zgodnym z wyzej wymieniong norma.
Konsystencja zaprawy cementowej, wymagany czas i szybkos¢
naktadania, powinny by¢ tak regulowane, aby do minimum byta
zredukowana segregacja piasku w wyktadzinie.



2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

2.3.3.9.

2.3.3.10.

2.3.3.11.

Po zakonczeniu narzucania wyktadzina cementowa powinna
pozostawa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Proces odparowywania
wody z zaprawy winien by¢é wystarczajgco powolny, aby
gwarantowat wtasciwe jej twardnienie.

W trakcie prowadzenia cementyzacji nalezy wykonacC probki
zaprawy cementowej dla celéw przeprowadzenia badan
wytrzymatosciowych. Probki nalezy wykonaé przy wspétudziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, w sposob jednoznacznie
identyfikujgcy kazdg probke. Minimalna oczekiwana wytrzymatosc
mechaniczna po 28 dniach powinna wynosic: na $ciskanie 60 MPa,
na rozcigganie przy zginaniu 6 MPa.

Po stwardnieniu wyktadziny cementowej nalezy dokonaé pomiaru
grubosci wyktadziny metoda nieniszczacg. Uzyskana w procesie
cementyzacji grubos¢ wyktadziny cementowej winna wynosi¢ 6 mm
z tolerancjg +3 mm.

Po cementowaniu nalezy dokona¢ inspekcji kamerg TV z rejestracjg
na nosniku elektronicznym celem sprawdzenia skutecznosci
i jakosci wykonanych robot. Wyktadzina nie powinna wykazywac
falistosci i wgtebien.

Po zaspawaniu otworéw technologicznych, odcinki wodociggu
nalezy podda¢  probie  szczelnosci. Miejsca  otwordw
technologicznych pozostawi¢ nie zasypane na czas préby.
Wysokos$¢ cisnienia prébnego 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci wodocigg nalezy wstepnie
przeptukaé¢, poddac dezynfekcji i ptukaniu kohcowemu.

Wykonaé¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne pobranych
probek wody przez akredytowane laboratorium.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wtgczy¢ odcinek
zmodernizowanego wodociggu do eksploatacji przy udziale stuzb
eksploatacyjnych Zamawiajgcego.

2.4. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

2.4.1. W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sie do nastepujgcych wymagan:

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednej ochrony drzew
i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki (punkt 2.1.9)).
za ewentualne powstate szkody, naliczone kary obcigzg
Wykonawce.

Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie z odtworzeniem
nawierzchni drogowych i ciggow pieszych oraz zagospodarowaniem
terenu w zielen.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany do uzyskania stosownych zezwoleh i uiszczenia
zwigzanych z tym opfat.



3. Warunki odbioru zagospodarowania terenu.

4.

3.1

3.2.

3.3.

Wykonawca doprowadzi do protokolarnego odbioru terenu przez wiascicieli
dziatek zajetych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi i poniesie
koszty ewentualnych odszkodowan za szkody niemozliwe do usunigcia.
Wykonawca  przekaze  Zamawiajgcemu  protokoty  odbioru  terenu
z oswiadczeniem wiascicieli o braku roszczen odszkodowawczych.

Wykonawca doprowadzi do protokolarnego bezusterkowego odbioru pasa
drogowego zajetego w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Warunki odbioru robét modernizacyjnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robo6t, jakos¢ uzytych wyrobdw

i jakos¢ wykonania robét byty na poziomie zgodnym z zatozeniami przyjetymi

W niniejszym opracowaniu.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy w trakcie
biezgcych kontroli wykonywanych rob6ot budowlanych oraz odbioréw
wykonanych elementow.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

4.3.1. Odbiér robdt po czyszczeniu rurociggu.
4.3.2. Odbiér roboét po cementowaniu rurociggu.
4.3.3. Odbiér czesciowy wykonanego elementu robét (odcinka wodociggu

wigczanego do eksploataciji).

4.3.4. Odbiér kohcowy catosci robét objetych umowa.
4.3.5. Coroczne przeglady gwarancyjne.
4.3.6. Odbiér ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajgcego bedg podlegaty m.in.:

4.4.1. Zgodno$c¢ prac z niniejszg czescig techniczng i jakos wykonanych prac.
4.4.2. Zastosowane wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych

elementy w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy.

4.4.3. Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng wydang

przez upowazniong jednostke organizacyjng dla wszystkich wyrobow
budowlanych wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.4.4. Atesty higieniczne PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng dla

wszystkich wyrobéw budowlanych majacych mieé kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia (piasek kwarcowy, cement portlandzki).

4.4.5. Ocena higieniczna wlasciwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

na zastosowanie wyrobow uzywanych do dystrybucji wody (dotyczy
materiatdw wymienionych w punkcie 4.4.4.).

4.4.6. Dokumenty umozliwiajgce identyfikacje zastosowanych wyrobdéw

budowlanych dostarczanych na plac budowy.

4.4.7. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
4.4.8. Uzyskanie stopnia oczyszczenia istniejgcego wodociggu stalowego

do stanu opisanego w punkcie 2.3.2.2.).



4.5

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.4.9. Usuniecie wszystkich ewentualnych przeszkéd w modernizowanym
wodociggu.

4.4.10. Wyniki pomiaru grubosci warstwy wewnetrznej wyktadziny cementowej
w stosunku do wielkosci podanych w punkcie 2.3.3.6.).

4.4.11. Wyniki badania wytrzymatosci probek zaprawy cementowej, wykonane
przez akredytowane laboratorium, w stosunku do parametrow podanych
w punkcie 2.3.3.5.

4.4.12. Szczelnosé przewodow przy wysokosSci cisnienia probnego 1,0 MPa.

4.4.13. Wyniki badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody wykonane
przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce spetnienie parametréw
dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4.4.14. Wyniki badania zageszczenia zasypki wykopéw wykonane przez
akredytowane laboratorium.

4.4.15. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

4.4.16. Inne czynnos$ci majgce wptyw na jakosc¢ i bezpieczenstwo robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminie

odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez Zamawiajgcego
na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy, w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych prob, badan i odbiorow Ilub uzupetnien dokumentaciji
powykonawczej, dla potwierdzenia wtasciwej jakosci robot.

Na kazdym etapie wykonywania robét Zamawiajgcy moze zazadac
od Wykonawcy  przeprowadzenia  dodatkowych  badan w  celu
udokumentowania, ze ich poziom jest zgodny z wymaganiami.

Wykonawca w trakcie catego procesu budowy jest zobowigzany gromadzic¢
dokumenty niezbedne do skompletowania dokumentacji powykonawczej
budowy i udostepniac je na zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajgcego petne;j
dokumentacji powykonawczej budowy razem ze zgtoszeniem o gotowosci
do odbioru konncowego robét w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
robot.

4.10. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ skompletowana wedtug ponizszego

wykazu i dostarczona do Zamawiajgcego w 2 kompletach (oryginaty i kopie):

4.10.1. Decyzja o pozwoleniu na budowe.

4.10.2. Protokot przekazania placu budowy.

4.10.3. Geodezyjny operat powykonawczy (3 kpl. — mapa syt. — wys., karty
inwentaryzacyjne studni, armatury ziemnej, nasuwek kompensacyjnych,
1 egz. — mapa w rulonie na kalce lub folii min. %2 sekcji — ewentualnie
analogiczny obszar w postaci mapy cyfrowej S+U w formacie DWG lub
DGN, ewentualnie w formacie TIFF, na nosniku CD/DVD, wykaz
wspotrzednych, potwierdzenie przyjecia wynikéw pomiaru
powykonawczego do miejskich zasobéw mapowych).

4.10.4. Protokoty préb szczelno$ci wodociggu.



4.10.5. Protokoly badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
wykonanego przez akredytowane laboratorium.

4.10.6. Protokét pomiarow grubosci wewnetrznej wyktadziny cementowe;j.

4.10.7. Kopie stron Dziennika Budowy.

4.10.8. Oswiadczenie Kierownika Robot o zakonczeniu inwestycji.

4.10.9. Dokumenty dopuszczajgce do powszechnego zastosowania na wszystkie
wyroby budowlane uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia (zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca Prawo Budowlane — Dz. U. nr 156
z 2006 r., poz. 1118 oraz zapisami ustawy o wyrobach budowlanych
Z 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U. nr 92 z 2004 r., poz. 881 i aktow
wykonawczych do w/w wustawy) oraz dokumenty umozliwiajgce
identyfikacje =~ zastosowanych  wyrobéw  budowlanych (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — Dz. U. nr 198 z 2004 r.,
poz. 2041).

4.10.10.Aktualne atesty higieniczne PZH na zastosowanie wyroby budowlane
majgce kontakt z wodg przeznaczona do spozycia (piasek kwarcowy,
cement portlandzki).

4.10.11.0cena higieniczna wilasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego na zastosowanie materiatbw i wyrobow uzywanych
do dystrybucji wody zgodnie z § 18. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi — Dz. U. nr 61 z 2007 r., poz. 417 (dotyczy
materiatébw wymienionych w punkcie 4.10.10.).

4.10.12.Protokoty odbioru terenu przez wtascicieli nieruchomosci po wykonanych
robotach.

4.10.13.Dokumentacja fotograficzna Iub filmowa zajetego terenu przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robot.

4.10.14.Dokumentacja filmowa na nosniku DVD z inspekcji kamerg
TV po wykonaniu czyszczenia wodociggu stalowego.

4.10.15.Dokumentacja filmowa na nosniku DVD z inspekcji kamera
TV po wykonaniu wewnetrznej wyktadziny cementowe;.

4.10.16.Protokoty badania zageszczenia zasypki wykonane przez akredytowane
laboratorium.

4.10.17.Protokoty badania wytrzymatosciowego prébek betonu wykonane przez
akredytowane laboratorium.

4.10.18.Protokoty odbioru pasa drogowego przez wtasciciela drogi.

4.10.19.Protokoty przekazania odpadow do utylizacji przez koncesjonowany
podmiot.

4.10.20.Dokument gwarancyjny okreslajacy zakres i warunki gwarancji oraz tryb
i sposOb usuniecia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez
Wykonawce.

Inne informacje dotyczgce przedmiotu zamdwienia.

5.1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,
Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest zobowigzany znac¢



wszystkie przepisy prawne wydane przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepiséw, regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



